



RIMAI ÚTÉPÍTŐ KFT.

H-6000.Kecskemét,Tóth Á.u.2.

Tel/fax.: 06-76-497-606 v. 06-30-9459-903

E-mail: rimaiutepito@fibermail.hu

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS,

amely létrejött a **Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal** (6050 Lajosmizse Városház tér 1.)
Képviseli: Basky András polgármester, mint megrendelő /továbbiakban: **Megrendelő**)
Adószám:15337960-2-03.

és **RIMAI Útépítő Kft.**(6000. Kecskemét, Tóth Árpád utca 2., Cg: 03-09-109429,
adószám:12748529-2-03, KSH szám: 12748529-4523-113-03)Képviseli: Rimai Norbert
ügyvezető) mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és napon az
alábbiak szerint:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja:
Lajosmizse város szilárd burkolatú útjainak kátyúzása,

2. A SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI DÍJA

A Vállalkozó vállalja, hogy az általa megadott és a Megrendelő által elfogadott
egységárakon a **4. Ár tartalma** pontban meghatározott műszaki mennyiségekre és a
szerződés mellékleteként csatolt árajánlat szerint az összes vállalási ár:

Nettó : e.i.	5.880.000.-
ÁFA 25 %	1.470.000.-
=====	
Szerződés összege:	7.350.000.- Ft
.-.-	

azaz: **Hétmillió-Háromszázötvenezer forint, tételes elszámolással.**

3. HATÁRIDŐK

Munka kezdési határideje: **2010 április 06**

Munka befejezési határideje: **2010 május 20.**

az előteljesítés jogának fenntartásával.

4. AZ ÁR TARTALMA (MŰSZAKI TARTALOM)

Kátyúzás a sérült felületek körbe vágásával, kibontás kompresszorral, tisztítás, bitumen emulziós tapadó híd képzés, JU_12 j. aszfalt kitöltés, hengerlés, munkahézag kiöntés bitumenes emulzióval, Nz 0/5 zúzalék szórás.

Kátyúzás mennyiségének elszámolása a munka területre kiszállított tényleges aszfalt mennyiség, a megrendelő képviselője által leigazolt mérlegelési bizonylatok alapján történik.

Elszámolás alapját képező egységár: **42.000.- Ft nettó ár.**

Előírányzott mennyiség: 140 tonna x 42.000.- Ft = 5.880.000.- Ft + ÁFA

Jelen szerződés nem tartalmazza a felfagyott burkolatok helyre állítási költségeit, azok külön szerződés keretein belül kerülnek kivitelezésre.

A SZERZŐDÉSES MUNKÁKRA VONATKOZÓ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK.

Selejtes teljesítésnek minősül az aszfalt keverék hibájára visszavezethető aszfalt kipergés, a meglévő burkolat, valamint a javított burkolati szintkülönbség 0 és + 4 mm.-nél nem lehet nagyobb.

5. AZ ELKÉSZÜLT LÉTESÍTMÉNY MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELE

A munkálatok befejezését a Megrendelő vagy megbízottja az átadás- átvételi jegyzőkönyvben rögzíti.

6. A SZÁMLA BENYÚJTÁSA

Vállalkozó építési számláját 2 példányban tartozik Megrendelőnek megküldeni, aki esetleges kifogásait 1 példányos kollaúdált számla megküldésével köteles közölni Vállalkozóval.

Vállalkozó egy darab rész-számlabenyújtására jogosult.

Vég számla a műszaki átadás-átvétel hiány- és hibamentes lezárását követően nyújtható be. A vég számla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel eljárásról szóló jegyzőkönyv lezárása.

A vállalkozó által benyújtott számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított 8 napon belül Megrendelő átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800128-11035848 számú egyszámlájára.

7. KÉSEDELMES TELJESÍTÉSEK

Megrendelő amennyiben a számla kiegyenlítését késedelmesen teljesíti, késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke az érvényes jegybanki alapkamat.

8. JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK

Vállalkozó az elvégzett munkára az érvényben lévő jogszabályok szerint szavatosságot vállal.

9. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS

A Vállalkozó a kivitelezett munkáról köteles építési naplót vezetni. A Megrendelő a kivitelezést rendszeresen – de legalább 8 munkanaponként – ellenőrzi, és azt az építési naplóba bejegyzi. A Vállalkozó köteles tudomásul venni, hogy a Megrendelő megbízottja a kivitelezés helyszínén műszaki ellenőrzést végezhet. A kapcsolattartás az Építési Naplón keresztül történik. Az Építési Napló vezetése az 51/2000.(VIII.09.) FVM-GM-KÖVIM együttes rendelet szerint történik.

10. FELEK HELYSZÍNI KÉPVISELŐINEK NEVE ÉS CÍME


Vállalkozó részéről: Rimai Tamás
Tel: 06/30-9459-903
Felelős műszaki vezetői névjegyzék sz:

MV-KÉ/B/03-5196/2012

Megrendelő részéről: Szilágyi Ödön
Lajosmizse
Városházház tér 1.
T: 30/3729-513

12. VIS MAJOR ESETE

Amennyiben bármelyik fél rajta kívül álló okok miatt /vis major, Pl: háború, természeti csapás stb./ nem tud a szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tenni, úgy a szerződés érvénytelenné válik és az elvégzett munkákkal arányos rész, valamint a szerződés teljesítés közben felmerült költségek kifizetésre kerülnek.



13. A SZERZŐDÉSBEN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendeletei az irányadóak.

14. VITÁS KÉRDÉSEK

A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymás között keletkezett vitáikat békés úton – egyezsége törekedve – rendezik, ha és amennyiben ez nem járna sikerrel, arra az esetre a Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Az alulírott felek a szerződés tartalmával egyetértenek, s jóváhagyólag aláírják. Vállalkozói Szerződés 3 eredeti példányban készült melyből megrendelőt 2 aláírt példány illeti meg.

Kecskemét, 2011. április. ⁰⁸..... nap.

Kecskemét, 2011. április 04.

.....
 megrendelő



RIMAI
 ÚTÉPÍTŐ, KERESKEDELMI
 ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
 6000 Kecskemét, Tóth Á. u. 2.
 Adószám: 12748529-2-03
 Banksz.: 50800128-11035848

.....
 vállalkozó