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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. július 22-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Szennyvízhálózatának fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó 

tervezői közbeszerzés beérkezett ajánlatainak elbírálása – második forduló. 
 
  Ikt: I./1347/183/2009. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 102/2009. (V. 26.) 
határozata alapján a „Lajosmizse Város Szennyvízhálózatának fejlesztése (KEOP-1.2.0/1F-
2008-0076) nyertes pályázathoz kapcsolódó új létesítmények tervezési és kiegészítő tervezési 
munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban nem 
hirdetett eredményt. A T. Képviselő-testület megbízott az előző ajánlatkérés tartalmával 
megegyező új közbeszerzési eljárás megindítására. 
 Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent, melynek ajánlattételi 
határideje 2009. július 13-a 10:00 óra volt. Az ajánlatok felbontásának helyszínéül Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Díszterme lett megjelölve. A bontás kezdete 2009. július 13-a 
10:00 óra volt. A Polányi Ügyvédi Iroda közbeszerzési szakértője Strifler Róbert folytatta le a 
bontási eljárást. A Bíráló Bizottságból dr. Adonyi Lajos (Bíráló Bizottság elnöke), Bíró 
Tiborné és Dodonka Csaba (Bíráló Bizottság tagjai) voltak jelen. Lajosmizse Város 
Önkormányzatához négy darab ajánlat érkezett be. A beérkezett ajánlati dokumentációkat 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési 
Irodájában Dodonka Csabánál lehet megtekinteni. 
 
 
A megadott határidőig az alábbi négy cég nyújtott be ajánlatot: 

 
Ajánlattevő neve, székhelye Ajánlati ár 

(nettó forint) 
Engedélyezési terv 2010. 

03.16. előtti átadása 
napokban 

Befejezési véghatáridő 
2010.05.16. előtti 

teljesítése napokban 
Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. 
(6000 Kecskemét, Nagykőrösi 
u.12.) 

44 490 000 63 65 

Hinterland Mérnöki Iroda Zrt. 
(1163, Budapest, Kövirózsa u. 5) 
 

36 680 000 61 61 

Kristály Tervező, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. (8600, Siófok, 
Fő u. 15.) 
 

47 000 000 60 60 

Uvaterv-Aqua Construct 
Konzorcium (1117 Budapest, 
Dombóvári út 17-19.) Közös 
ajánlattétel (konzorcium): Uvaterv 
Út-, Vasúttervező Zrt.(1117 
Budapest, Dombóvári út 17-19.) 
és Aqua Construct Zrt. (1067 
Budapest, Csengery u. 53.) 
 

46 000 000 64 65 
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 A Polányi Ügyvédi Iroda az ajánlatok áttekintése után hiánypótlásra szólította fel az 
ajánlattevőket, melynek határideje 2009. július 22. 12:00 óra. A hiánypótlást Lajosmizse 
Város Polgármesteri Hivatalának Intézményirányító és Településfejlesztési Irodájához kell 
eljuttatni az ajánlattevőknek a fenti határidőig.  
 A beérkezett ajánlatok előzetes értékelését a Bíráló Bizottság a Polányi Ügyvédi Iroda 
bevonásával végzi el. Az ajánlatok elbírálásáról készült összegzést a Bíráló Bizottság elnöke a 
képviselő-testületi ülésen terjeszti a T. Képviselők elé figyelemmel arra, hogy a Bíráló 
Bizottság közvetlenül a testületi ülés előtt ülésezik. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 18-án 27/2009. (III. 
18.) határozatával jóváhagyta a tervezői közbeszerzés ajánlati dokumentációját, amelynek 
része a vállalkozói szerződés-tervezet (előterjesztés melléklete). Sikeres közbeszerzési eljárást 
követően a szerződés aláírásának időpontja 2009. augusztus 03. 
 
A Bíráló Bizottság fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetben foglaltakat javasolja a 
Tisztelt Képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
 
 
 

 Határozat-tervezet 
.../2009. (...) ÖH. 
A „Lajosmizse Város Szennyvízhálózatának fejlesztése (KEOP-1.2.0/1F-2008-0076) 
nyertes pályázathoz kapcsolódó új létesítmények tervezési és kiegészítő tervezési 
munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzés lezárásához 
szükséges döntések. 
  

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lajosmizse Város 
Szennyvízhálózatának fejlesztése (KEOP-1.2.0/1F-2008-0076) nyertes pályázathoz 
kapcsolódó új létesítmények tervezési és kiegészítő tervezési munkáinak elvégzése 
vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban jóváhagyja a 
bírálóbizottság javaslata alapján elkészült összegzést az ajánlatok elbírálásáról, és a 
közbeszerzés eredményének megállapítására a lezáró határozat szerint dönt, mely 
szerint a közbeszerzési eljárás nyertese ………………………. Egyúttal felhatalmazza 
a polgármestert az eredmény kihirdetésére. 

 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező a korábban elfogadott szerződés-
tervezet megkötésére. 

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2009. július 22. 
 
Lajosmizse, 2009. július 21.                                              
 
           Basky András sk. 
    polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 
 
Amely létrejött egyrészről: 
 
Név: 
Cím: 
Képviselő:  
mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) 
 
 
másrészről a  
 
Név: 
Cím: 
Képviselő:  
mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) 
 
között az alulírott időben és helyen, az alábbiak szerint: 
 
 
Előzmények 
Megrendelő „Lajosmizse Város Szennyvízhálózatának fejlesztése (KEOP-1.2.0./1F-2008-
0076) nyertes pályázathoz kapcsolódó új létesítmények tervezési és kiegészítő tervezési 
munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyban nemzeti eljárásrendben, 
nyílt közbeszerzési eljárást indított 2009. …………….., amelynek nyertese a Vállalkozó, mint 
legalacsonyabb érvényes ajánlatot tett ajánlattevő lett. Jelen eljárás elválaszthatatlan 
mellékletei: 1. számmal az ajánlati felhívás és dokumentáció, a 2. számú ajánlat, valamint 3. 
számmal az eljárásban esetleg keletkezett módosítások, kiegészítő tájékoztatások.  
 

1. A szerződés tárgya, mennyisége, a teljesítés határidői 

 

Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja az alábbi feladatok elvégzését, a következő 
határidőkre:  

 
1.  A Lajosmizse Város Szennyvízhálózatának fejlesztése (KEOP-1.2.0./1F-2008-0076) 

nyertes pályázathoz kapcsolódó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt készítő céggel 
történő együttműködés, műszaki adatok szolgáltatására. Az adatszolgáltatás határideje: 
2009.06.16.  

2.  Tervezési feladatok ellátása, amelynek során el kell készíteni a Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmány alapján megvalósítandónak kijelölt változatra vonatkozó:  

a)  Vízjogi létesítési és építési engedélyezési tervdokumentációt (kb. 32 km gravitációs 
gerincvezeték hálózati átemelőkkel és 650 m3/d  szennyvíztisztító telepi kapacitás 
bővítés) a szükséges közmű és szakhatósági egyeztetések lefolytatásával, az engedélyek 
megkérése az Ajánlatkérő felhatalmazása alapján történik.  
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A tervek dokumentálása az engedélyezési eljáráshoz szükséges példányszámon felül 4 
nyomtatott példányban és 2 példányban elektronikus formában. 

b) Az engedélyezési tervekben és az engedélyekben (építési és vízjogi létesítési) szereplő 
műszaki tartalomra az építési tender kiírásához szükséges műszaki dokumentáció 
elkészítése a 162/2004. (V.21.) Kormányrendelet előírás szerint (kiviteli terv szintű 
tenderdokumentáció elkészítése). 
A tervek dokumentálása és leszállítása az Ajánlatkérőnek 10 példányban nyomtatott és 2 
példányban elektronikus formában. A tervek elkészítésének határideje: 2010. 03.16. 
(illetve a vállalkozó ajánlatában foglaltak szerint) 

c) be kell szereznie RMT jóváhagyását követően a szükséges létesítési engedélyeket, 
amelyekhez szükséges dokumentumokat (hiteles tulajdoni lap másolat, hiteles 
Földhivatali térképmásolat) Vállalkozónak kell beszereznie. Az engedélyezési eljárások 
eljárási díjának megfizetése Vállalkozó kötelezettsége. Az összes engedély beszerzésére 
vonatkozó végső határidő: 2010. 05. 16. (illetve az ajánlattevő ajánlatában vállaltak 
szerint.) 
Ajánlatkérő a tervezendő változatot legkésőbb az RMT jóváhagyásától számítva 8 
munkanapon belül megadja, a szükséges műszaki paraméterekkel specifikálja. A 
végteljesítési határidő, azaz a tenderdokumentáció elkészítésének végső határideje, a 
létesítési engedélyek kiadásától számítva 60 nap, de legkésőbb 2010. 05. 16. (illetve az 
ajánlattevő ajánlatában vállaltak szerint.)  

3. Tervezési szolgáltatáson belül kiegészítő tervezési szolgáltatások:  

A műszaki tervezéshez szükséges geodézia felmérések és talajmechanikai vizsgálatok 
elvégzése az Ajánlattevő feladata, melynek határideje a szerződéskötést követő legkésőbb 2 
hónap. 
 

2. A szerződés ellenértéke 

Az 1. pontban meghatározott feladatok elvégzéséért és a szerzői jogi törvény szerint létrejött 
dokumentumoknak a Megrendelő által történő felhasználásáért Vállalkozót: 
…………………….(összeg megjelölése), azaz ………………………. forint (összeg kiírása 
betűvel) összegű díjazás illeti meg. 

 
 

3. A teljesítés helye 

A teljesítés helye: Vállalkozó által a szerződés teljesítése kapcsán elkészítendő 
dokumentumok benyújtásának helye tekintetében Lajosmizse Város Önkormányzata (6050 
Lajosmizse, Városház tér 1.)  
 

4. Fizetési feltételek 

A vállalkozói díj összege a következő részletekben kerül kiegyenlítésre: Tervezési 
szolgáltatáson belül kiegészítő tervezési szolgáltatások elvégzését követően a teljes 
vállalkozói díja 15%-a, az Engedélyezési terv leadásakor a teljes díj 35%-a, a teljes 
vállalkozói díj 50%-a a szerződésben rögzített fennmaradó összes feladat szerződésszerű 
elvégzését követően. Megrendelő a szerződés ellenértékét az igazolt teljesítést követően a 
Vállalkozó által kiállított számla alapján 60 napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó ….. 
banknál vezetett …… számú bankszámlájára. 
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A jelen szerződés összegének finanszírozása 85 %-ban KEOP Támogatásból valósul meg. 
Ezért a Megrendelő a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások díját, számla ellenében, a 
következő módon téríti meg. A Megrendelő a Vállalkozó számlájának kézhezvételétől 
számított 30 (harminc) napon belül a számla nettó összegének 15 % -át, valamint az ÁFA 
összegét átutalja a Megrendelő ……….. Bank Zrt-nél vezetett 
…………………………………….. számú számlájára. A fennmaradó összeget, melyet KEOP 
Támogatás fedez a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint 
a KEOP Közreműködő Szervezete útján kerül kiegyenlítésre. A Támogatást a Megrendelő 
hiánytalanul beérkezett Kifizetési Kérelme alapján a megfelelő dokumentáció benyújtását 
követő 60 napon belül a Vállalkozó ………… Bank Zrt.-nél vezetett ………..       számlájára 
a Közreműködő Szervezet átutalja. A végszámla kifizetésének feltétele a szolgáltatás 
maradéktalan, teljesítési igazolással igazolt teljesítése. A megvalósításra készített 
közbeszerzési dokumentumok kifizetését kizárólagosan azok Közreműködő Szervezet általi 
minőségbiztosítása és elfogadása után egyenlíti ki Megrendelő. 

 
A díjazás magában foglalja a feladatok végrehajtásához szükséges összes, Vállalkozót terhelő 
költséget.  
 

Megrendelő késedelmes számlakiegyenlítése esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről 
rendelkező 1959. évi IV. törvényben meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 
 

5. Biztosítékok 

 
A szerződés nem megfelelő teljesítése esetén a Vállalkozó az alábbiak szerint meghatározott 
kötbért köteles Megrendelőnek megfizetni: 

Késedelem esetén: 
Késedelmi kötbér: napi 1 % a szerződés nettó összegére vonatkozóan, de maximum a 
szerződés nettó összegének 20%-a. 
Megrendelő késedelmi kötbér alkalmazása esetén a szerződés ellenértékét csökkenti a kötbér 
összegével, és az ellenértéket ennek a csökkentett összegnek megfelelően teljesíti. 
Meghiúsulás esetén: 
A szerződés – Vállalkozónak felróható – meghiúsulása esetén Megrendelő a szerződéses érték 
25%-át jogosult meghiúsulási kötbér címén a vállalkozótól követelni. 

 
6. Jótállás 

A Vállalkozó az általa készített dokumentumok tekintetében teljes körű garanciát vállal arra, 
hogy azok teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalanul, a vonatkozó magyar 
előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. 
osztályú minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával készülnek el. 
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7. Egyéb rendelkezések 

 

Szerzői jogi rendelkezések 
 
Vállalkozó szavatolja, hogy harmadik személynek a teljesítés kapcsán átadott 
dokumentumokon nincsen olyan szerzői joga, amely Megrendelőnek a dokumentumok 
szerződés szerinti felhasználásához szükséges jogát korlátozná, vagy kizárná. Vállalkozó 
vállalja, hogy a Megrendelőnek határozatlan időre szóló, nem kizárólagos felhasználási jogot 
enged, beleértve a dokumentumok tetszőleges példányszámú digitális és nem digitális módon 
történő többszörözését, de kizárólag a támogatott cél elérése érdekében a szennyvíztisztító 
telep korszerűsítésével és megvalósításával kapcsolatban. Megrendelő e jogai gyakorlása 
során igénybe vehet közreműködőket is, amely közreműködők azonban e felhasználási 
jogokat kizárólag a Megrendelő számára, a Megrendelő nevében és érdekében 
gyakorolhatják.  

 
Szerződés módosítása: 
Felek a szerződést kizárólag abban a Kbt. 303.§-ban foglalt feltétel esetében módosíthatják. A 
szerződésmódosításnak írásban kell történnie. 

 
Szerződés felmondása 
Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a késedelmi kötbér 
elérte a maximális mértéket. 
Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Megrendelő fizetési 
kötelezettségének a szerződésben rögzített határidőt követően ismételt írásbeli felszólításra 
sem tesz eleget. 

 
8. Képviselet 

Szerződő Felek a szerződéssel kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselői: 

Megrendelő részéről: 
- Szakmai és szerződéses kérdésekben:  

Név:   
Tel.:  

Fax:  
E-mail cím: 

 
 

  



 8 

- Vállalkozó részéről: 
Név:  
Tel.:  

Fax:  
E-mail cím: 

 
  

9. Záró rendelkezések 

9.1 A Felek közötti jogviszony tartalmát a szerződés rendelkezései határozzák meg. 
Amennyiben a Felek közötti vitás kérdésre a szerződés nem tartalmaz rendelkezéseket, 
elsősorban a Vállalkozó ajánlatában, másodsorban a Megrendelő által kiadott 
ajánlatkérési dokumentációban foglaltak az irányadóak. 

 

9.2 A Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során 
felmerült vitáikat közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás 
kérdések rendezésére tett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati 
kérelmük elbírálására a pertárgy értékétől függően kikötik a Kecskeméti Városi 
Bíróság, vagy a Bács - Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 

9.3 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., valamint a 
Szerzői jogi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

 
 
 
Kelt: …………………….., 2009. …….. 
 
 
 
 

    
Megrendelő  Vállalkozó 

P H  P H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


